

## Edson de Souza

---

**De:** Coordenação de Licitação - SCG  
**Enviado em:** quarta-feira, 29 de setembro de 2021 15:47  
**Para:** 'ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA'  
**Assunto:** RES: ESCLARECIMENTO TÉCNICO - PARTE 02 - TP 01/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Cara Senhora, *Pollyana Guimarães*, boa tarde!

Considerando o item 21.1 da TP 01/2021, o pedido de esclarecimento é intempestivo.

Att.,  
Edson de Souza  
Presidente CPL

**De:** ENGESTE EMPRESA DE ENGENHARIA <engeste2020pmb@gmail.com>  
**Enviada em:** quarta-feira, 29 de setembro de 2021 15:32  
**Para:** Coordenação de Licitação - SCG <colic.scg@economia.df.gov.br>  
**Cc:** pollygui@gmail.com  
**Assunto:** ESCLARECIMENTO TÉCNICO - PARTE 02 - TP 01/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Prezados,

Segue abaixo alguns questões técnicas onde surgiram dúvidas:

1) Será disponibilizado pela Secretaria, banheiros e vestiários para os funcionários da empresa que na planilha orçamentária consta apenas a locação de um container para escritório por 4

2) Foi incluído na planilha atualizada (nova) dois itens de PROTEÇÃO MECÂNICA no item IM, inclusive no item DEMOLIÇÃO a retirada da impermeabilização existente e nem a retirada dos materiais de demolição, ou seja o volume de entulho aumentará e por consequência a quantidade de containers devem ser acrescentados na planilha?

3) Como não foi disponibilizada uma especificação técnica dessa obra, e no projeto executivo as questões ficaram sem resposta:

3.1) Onde será aplicada os 396,12m<sup>2</sup> de argila expandida constante no item PAISAGISMO?

3.2) A LAJE STEELDECK contemplará qual área do auditório, pois na planilha consta apenas o auditório?

3.3) O objetivo do bloco de vedação de concreto celular autoclavado seria nivelar os degraus e a ordem seria a seguinte, a laje metálica concretada, sobre ela o bloco, depois o bloco de concreto magro, o contrapiso e finalmente o piso vinílico, conforme item 4.01.4.1?

4) As unidades condensadoras (externas do ar condicionado) serão instaladas onde?

5) O peso das vigas metálicas previsto na planilha orçamentária está inferior ao informado no projeto, 1.260kg de viga W200x15 e 1.170kg de viga W150x13, enquanto que na planilha atualizada está 1.485kg. Está atualizado?

Aguardo retorno!

Atenciosamente!

***Pollyana Guimarães***  
**ENGESTE**  
**(62) 3241-4332**



Responder Responder a todos Encaminhar